

Determina del Rappresentante Legale N. 024 del 30/06/2025

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura di "sonde per real time" per scopi di Ricerca Scientifica e Attività Sperimentale, nell'ambito del progetto PNRR-TR1-2023-12377350 – CUP I43C24000120006 – NPG 2025_021

IL RAPPRESENTANTE LEGALE nella persona del Dr. Raffaele Besso

RICHIAMATA la Convenzione per la realizzazione del Progetto PNRR-TR1-2023-12377350 dal titolo *"Dissecting the tumor immune microenvironment of lung neuroendocrine neoplasms with multi-integrated approaches"*, relativa al PNRR, Missione 6 -Componente 2 - Investimento 2.1 "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", tra Ministero della Salute e MultiMedica S.p.A. in qualità di Capofila, che assegna alla MultiMedica S.p.A. un finanziamento di € 500.000,00 a valere sui fondi assegnati dall'Unione Europea NexGenerationEU per il progetto di Ricerca di cui trattasi;

PREMESSO che la MultiMedica S.p.A., così come disposto nella soprarichiamata Convenzione, deve ora procedere con l'acquisto dei sotto riportati beni di consumo:

- n° 1 vial di Hs00372324_m1
- n° 1 vial di Hs00222327_m1
- n° 1 vial di Hs00174383_m1
- n° 1 vial di Hs00374280_m1
- n° 1 vial di Hs02330328_s1

IRCCS MultiMedica S.p.A.*

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

C.F. e P. IVA 06781690968

Iscr. R. I. Milano 06781690968 / REA: MI - 1914159

Capitale sociale € 20.000.002,00 i. v.

Società con socio unico soggetta a direzione e

coordinamento di MultiMedica Holding S.p.A.

Sede legale: via Fantoli 16/15 - 20138 Milano

Sedi operative:

- Via Milanese 300 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2420.91
- Polo Scientifico e Tecnologico / MultiLab*
Via Fantoli 16/15 - 20138 Milano Tel. 02 55406.1

Altri Presidi Ospedalieri e Ambulatoriali non IRCCS

Ospedale San Giuseppe*
Ospedale Classificato
Via San Vittore, 12 - 20123
Milano - Tel. 02 8599.1

Ospedale MultiMedica*
Viale Piemonte, 70
21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331 393.111

Ospedale MultiMedica
Via Fratelli Bandiera, 3
20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 2420.91

Ambulatorio Multispecialistico
MultiMedica
Via San Barnaba, 29 - 20122 Milano
Tel. 02 2420.91

- n° 1 vial di Hs00919620_m1
- n° 1 vial di Hs00705164_s1
- n° 1 vial di Hs00998133_m1
- n° 1 vial di Hs01013996_m1
- n° 1 vial di Hs00894392_m1
- n° 1 vial di Hs00427770_m1
- n° 1 vial di Hs01028017_m1
- n° 1 vial di Hs00989291_m1
- n° 1 vial di Hs99999149_s1
- n° 1 vial di Hs05056735_s1
- n° 1 vial di Hs00598625_m1
- n° 1 vial di Hs00982282_m1
- n° 1 vial di Hs00174379_m1
- n° 1 vial di Hs00172872_m1
- n° 1 vial di Hs00153153_m1
- n° 1 vial di Hs00153357_m1
- n° 1 vial di Hs00231069_m1
- n° 1 vial di Hs00909569_g1
- n° 1 vial di Hs00232586_m1
- n° 1 vial di Hs00545087_m1
- n° 1 vial di Hs00195153_m1
- n° 1 vial di Hs01550088_m1
- n° 1 vial di Hs00175480_m1
- n° 1 vial di Hs00958618_m1
- n° 1 vial di Hs00937195_g1
- n° 1 vial di Hs00163934_m1
- n° 1 vial di Hs00359999_m1
- n° 1 vial di Hs00204257_m1
- n° 1 vial di Hs01002915_g1
- n° 1 vial di Hs00989291_m1
- n° 1 vial di Hs00188051_m1
- n° 1 vial di Hs00169123_m1
- n° 1 vial di Hs00386497_m1

- n° 1 vial di Hs04194761_s1
- n° 1 vial di Hs01911853_s1
- n° 1 vial di Hs04961778_gH
- n° 1 vial di Hs00427106_m1
- n° 1 vial di Hs01592437_m1
- n° 1 vial di Hs00233844_m1
- n° 1 vial di Hs00792195_m1
- n° 1 vial di Hs00792952_m1
- n° 1 vial di Hs00269961_m1
- n° 1 vial di Hs01013996_m1
- n° 1 vial di Hs00171065_m1
- n° 1 vial di Hs00171042_m1
- n° 1 vial di Hs00169473_m1
- n° 1 vial di Hs00984148_m1
- n° 1 vial di Hs00171138_m1
- n° 1 vial di Hs99999149_s1
- n° 1 vial di Hs00231324_m1
- n° 1 vial di Hs01030858_m1
- n° 1 vial di Hs00544830_m1
- n° 1 vial di Hs00537777_m1
- n° 1 vial di Hs01004467_m1
- n° 1 vial di Hs00248742_m1
- n° 1 vial di Hs01566408_m1
- n° 1 vial di Hs01065279_m1
- n° 1 vial di Hs00161904_m1
- n° 1 vial di Hs04989912_s1
- n° 1 vial di Hs02379973_s1
- n° 1 vial di Hs00207691_m1
- n° 1 vial di Hs00174131_m1
- n° 1 vial di Hs00174103_m1
- n° 1 vial di Hs00900055_m1
- n° 1 vial di Hs00182176_m1
- n° 1 vial di Hs00902712_g1

- n° 1 vial di Hs00153408_m1
- n° 1 vial di Hs00610320_m1
- n° 1 vial di Hs00234253_m1
- n° 1 vial di Hs00237184_m1
- n° 1 vial di Hs00984148_m1
- n° 1 vial di Hs00929647_m1
- n° 1 vial di Hs01056457_m1
- n° 1 vial di Hs00957562_m1
- n° 1 vial di Hs01548727_m1
- n° 1 vial di Hs00984148_m1
- n° 1 vial di Hs00163660_m1
- n° 1 vial di Hs00545399_m1
- n° 1 vial di Hs00929873_m1
- n° 1 vial di Hs00174164_m1
- n° 1 vial di Hs00911250_m1
- n° 1 vial di Hs00704702_s1
- n° 1 vial di Hs00234140_m1
- n° 1 vial di Hs01076112_m1
- n° 1 vial di Hs01092524_m1
- n° 1 vial di Hs00174164_m1
- n° 1 vial di Hs00171138_m1
- n° 1 vial di Hs01025372_m1
- n° 1 vial di Hs01075529_m1
- n° 1 vial di Hs01013469_m1
- n° 1 vial di Hs00234007_m1
- n° 1 vial di Hs01922995_s1
- n° 1 vial di Hs00269932_m1
- n° 1 vial di Hs01060665_g1
- n° 5 vial di TaqMan™ Universal PCR Master Mix
- 1 kit di Qubit™ 1X dsDNA High Sensitivity (HS) and Broad Range (BR) Assay Kits Green features
- 1 kit di MagMAX™ mirVana™ Total RNA Isolation Kit

al fine di sviluppare di soluzioni trasversali che possano avere impatto su molteplici patologie in termini di ricerca e assistenza;

RICHIAMATE le disposizioni di cui alla Circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla comunicazione e-mail del Ministero della Salute del 24 aprile 2024, al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in particolare la disposizione di verificare, innanzitutto, la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da CONSIP e/o dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191, non esistono alla data di adozione del presente provvedimento contratti e/o convenzioni attive stipulate dalla CONSIP S.p.A. e dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) per l'acquisizione di forniture comparabili a quella oggetto del presente provvedimento cui poter far ricorso e che, nell'eventualità in cui CONSIP e/o ARIA dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto della fornitura in esame, sarà facoltà della MultiMedica S.p.A. recedere unilateralmente dal contratto per l'acquisto di cui trattasi;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto ha un valore inferiore al limite di € 143.000,00 entro il quale è previsto l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATA pertanto, in funzione degli esiti dell'attività istruttoria svolta, nonché del valore della fornitura, la necessità, per far fronte all'affidamento di cui trattasi, di procedere ad espletare una procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, nonché nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge, sulla base dei requisiti prestazionali richiesti ed emergenti dalla documentazione tecnica prodotta, da espletarsi attraverso l'utilizzo della posta certificata (PEC) della MultiMedica S.p.A. - ordini.multimedica@promopec.it;

RITENUTO alla luce di quanto sopra,

- di provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto mediante affidamento

diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, previo giudizio di idoneità tecnico-qualitativa, espresso sulla base dei requisiti prestazionali richiesti ed emergenti dalla documentazione tecnica prodotta, per la fornitura dei sotto riportati beni:

- n° 1 vial di Hs00372324_m1
- n° 1 vial di Hs00222327_m1
- n° 1 vial di Hs00174383_m1
- n° 1 vial di Hs00374280_m1
- n° 1 vial di Hs02330328_s1
- n° 1 vial di Hs00919620_m1
- n° 1 vial di Hs00705164_s1
- n° 1 vial di Hs00998133_m1
- n° 1 vial di Hs01013996_m1
- n° 1 vial di Hs00894392_m1
- n° 1 vial di Hs00427770_m1
- n° 1 vial di Hs01028017_m1
- n° 1 vial di Hs00989291_m1
- n° 1 vial di Hs99999149_s1
- n° 1 vial di Hs05056735_s1
- n° 1 vial di Hs00598625_m1
- n° 1 vial di Hs00982282_m1
- n° 1 vial di Hs00174379_m1
- n° 1 vial di Hs00172872_m1
- n° 1 vial di Hs00153153_m1
- n° 1 vial di Hs00153357_m1
- n° 1 vial di Hs00231069_m1
- n° 1 vial di Hs00909569_g1
- n° 1 vial di Hs00232586_m1
- n° 1 vial di Hs00545087_m1
- n° 1 vial di Hs00195153_m1
- n° 1 vial di Hs01550088_m1
- n° 1 vial di Hs00175480_m1
- n° 1 vial di Hs00958618_m1
- n° 1 vial di Hs00937195_g1

- n° 1 vial di Hs00163934_m1
- n° 1 vial di Hs00359999_m1
- n° 1 vial di Hs00204257_m1
- n° 1 vial di Hs01002915_g1
- n° 1 vial di Hs00989291_m1
- n° 1 vial di Hs00188051_m1
- n° 1 vial di Hs00169123_m1
- n° 1 vial di Hs00386497_m1
- n° 1 vial di Hs04194761_s1
- n° 1 vial di Hs01911853_s1
- n° 1 vial di Hs04961778_gH
- n° 1 vial di Hs00427106_m1
- n° 1 vial di Hs01592437_m1
- n° 1 vial di Hs00233844_m1
- n° 1 vial di Hs00792195_m1
- n° 1 vial di Hs00792952_m1
- n° 1 vial di Hs00269961_m1
- n° 1 vial di Hs01013996_m1
- n° 1 vial di Hs00171065_m1
- n° 1 vial di Hs00171042_m1
- n° 1 vial di Hs00169473_m1
- n° 1 vial di Hs00984148_m1
- n° 1 vial di Hs00171138_m1
- n° 1 vial di Hs99999149_s1
- n° 1 vial di Hs00231324_m1
- n° 1 vial di Hs01030858_m1
- n° 1 vial di Hs00544830_m1
- n° 1 vial di Hs00537777_m1
- n° 1 vial di Hs01004467_m1
- n° 1 vial di Hs00248742_m1
- n° 1 vial di Hs01566408_m1
- n° 1 vial di Hs01065279_m1
- n° 1 vial di Hs00161904_m1
- n° 1 vial di Hs04989912_s1

- n° 1 vial di Hs02379973_s1
- n° 1 vial di Hs00207691_m1
- n° 1 vial di Hs00174131_m1
- n° 1 vial di Hs00174103_m1
- n° 1 vial di Hs00900055_m1
- n° 1 vial di Hs00182176_m1
- n° 1 vial di Hs00902712_g1
- n° 1 vial di Hs00153408_m1
- n° 1 vial di Hs00610320_m1
- n° 1 vial di Hs00234253_m1
- n° 1 vial di Hs00237184_m1
- n° 1 vial di Hs00984148_m1
- n° 1 vial di Hs00929647_m1
- n° 1 vial di Hs01056457_m1
- n° 1 vial di Hs00957562_m1
- n° 1 vial di Hs01548727_m1
- n° 1 vial di Hs00984148_m1
- n° 1 vial di Hs00163660_m1
- n° 1 vial di Hs00545399_m1
- n° 1 vial di Hs00929873_m1
- n° 1 vial di Hs00174164_m1
- n° 1 vial di Hs00911250_m1
- n° 1 vial di Hs00704702_s1
- n° 1 vial di Hs00234140_m1
- n° 1 vial di Hs01076112_m1
- n° 1 vial di Hs01092524_m1
- n° 1 vial di Hs00174164_m1
- n° 1 vial di Hs00171138_m1
- n° 1 vial di Hs01025372_m1
- n° 1 vial di Hs01075529_m1
- n° 1 vial di Hs01013469_m1
- n° 1 vial di Hs00234007_m1
- n° 1 vial di Hs01922995_s1
- n° 1 vial di Hs00269932_m1

- n° 1 vial di Hs01060665_g1
 - n° 5 vial di TaqMan™ Universal PCR Master Mix
 - 1 kit di Qubit™ 1X dsDNA High Sensitivity (HS) and Broad Range (BR) Assay Kits Green features
 - 1 kit di MagMAX™ mirVana™ Total RNA Isolation Kit
- di attivare la procedura di gara attraverso la posta elettronica certificata (PEC) della MultiMedica S.p.A. - ordini.multimedica@promopec.it;
 - di prevedere l'importo a base d'asta, omnicomprensivo di ogni onere inerente all'oggetto della procedura di gara pari a € 31.044,45, oltre IVA 22% pari a € 6.834,62, per complessivi € 37.901,07;

VISTI:

- l'art. 14 del D.lgs. 36/2023 "Soglie di rilevanza europea";
- l'art. 50 del D.lgs. 36/2023 "Procedure per l'affidamento";
- l'art. 108 del D.lgs. 36/2023 "Criteri di aggiudicazione degli appalti";

VISTI:

- la documentazione, in atti, predisposta dalla Direzione Acquisti, Lettera di invito, Modulo Offerta Economica, DGUE e relativi allegati e la restante modulistica di gara;
- il Capitolato Tecnico, in atti, redatto dal Responsabile Scientifico Prof. Pelosi Giuseppe e dal ricercatore collaboratore Dr. Antonino Bruno;

PRESO ATTO che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 37.901,07 IVA inclusa per la fornitura dei sopra elencati beni è finanziato con i Fondi assegnati dall'Unione Europea NexGenerationEU per il progetto di Ricerca PNRR-TR1-2023-12377350 – CUP I43C24000120006 – NPG 2025_021;

DATO ATTO che l'importo impegnato ha carattere provvisorio e che al termine della procedura, con l'atto di aggiudicazione, si provvederà ad impegnare la spesa effettiva;

RITENUTO di nominare, per la procedura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Dr. Daniele Schwarz, responsabile unico del progetto (RUP);

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

- di indire una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura dei sotto riportati beni:
 - n° 1 vial di Hs00372324_m1
 - n° 1 vial di Hs00222327_m1
 - n° 1 vial di Hs00174383_m1
 - n° 1 vial di Hs00374280_m1
 - n° 1 vial di Hs02330328_s1
 - n° 1 vial di Hs00919620_m1
 - n° 1 vial di Hs00705164_s1
 - n° 1 vial di Hs00998133_m1
 - n° 1 vial di Hs01013996_m1
 - n° 1 vial di Hs00894392_m1
 - n° 1 vial di Hs00427770_m1
 - n° 1 vial di Hs01028017_m1
 - n° 1 vial di Hs00989291_m1
 - n° 1 vial di Hs99999149_s1
 - n° 1 vial di Hs05056735_s1
 - n° 1 vial di Hs00598625_m1
 - n° 1 vial di Hs00982282_m1
 - n° 1 vial di Hs00174379_m1
 - n° 1 vial di Hs00172872_m1
 - n° 1 vial di Hs00153153_m1
 - n° 1 vial di Hs00153357_m1
 - n° 1 vial di Hs00231069_m1
 - n° 1 vial di Hs00909569_g1
 - n° 1 vial di Hs00232586_m1
 - n° 1 vial di Hs00545087_m1
 - n° 1 vial di Hs00195153_m1
 - n° 1 vial di Hs01550088_m1
 - n° 1 vial di Hs00175480_m1
 - n° 1 vial di Hs00958618_m1

- n° 1 vial di Hs00937195_g1
- n° 1 vial di Hs00163934_m1
- n° 1 vial di Hs00359999_m1
- n° 1 vial di Hs00204257_m1
- n° 1 vial di Hs01002915_g1
- n° 1 vial di Hs00989291_m1
- n° 1 vial di Hs00188051_m1
- n° 1 vial di Hs00169123_m1
- n° 1 vial di Hs00386497_m1
- n° 1 vial di Hs04194761_s1
- n° 1 vial di Hs01911853_s1
- n° 1 vial di Hs04961778_gH
- n° 1 vial di Hs00427106_m1
- n° 1 vial di Hs01592437_m1
- n° 1 vial di Hs00233844_m1
- n° 1 vial di Hs00792195_m1
- n° 1 vial di Hs00792952_m1
- n° 1 vial di Hs00269961_m1
- n° 1 vial di Hs01013996_m1
- n° 1 vial di Hs00171065_m1
- n° 1 vial di Hs00171042_m1
- n° 1 vial di Hs00169473_m1
- n° 1 vial di Hs00984148_m1
- n° 1 vial di Hs00171138_m1
- n° 1 vial di Hs99999149_s1
- n° 1 vial di Hs00231324_m1
- n° 1 vial di Hs01030858_m1
- n° 1 vial di Hs00544830_m1
- n° 1 vial di Hs00537777_m1
- n° 1 vial di Hs01004467_m1
- n° 1 vial di Hs00248742_m1
- n° 1 vial di Hs01566408_m1
- n° 1 vial di Hs01065279_m1

- n° 1 vial di Hs00161904_m1
- n° 1 vial di Hs04989912_s1
- n° 1 vial di Hs02379973_s1
- n° 1 vial di Hs00207691_m1
- n° 1 vial di Hs00174131_m1
- n° 1 vial di Hs00174103_m1
- n° 1 vial di Hs00900055_m1
- n° 1 vial di Hs00182176_m1
- n° 1 vial di Hs00902712_g1
- n° 1 vial di Hs00153408_m1
- n° 1 vial di Hs00610320_m1
- n° 1 vial di Hs00234253_m1
- n° 1 vial di Hs00237184_m1
- n° 1 vial di Hs00984148_m1
- n° 1 vial di Hs00929647_m1
- n° 1 vial di Hs01056457_m1
- n° 1 vial di Hs00957562_m1
- n° 1 vial di Hs01548727_m1
- n° 1 vial di Hs00984148_m1
- n° 1 vial di Hs00163660_m1
- n° 1 vial di Hs00545399_m1
- n° 1 vial di Hs00929873_m1
- n° 1 vial di Hs00174164_m1
- n° 1 vial di Hs00911250_m1
- n° 1 vial di Hs00704702_s1
- n° 1 vial di Hs00234140_m1
- n° 1 vial di Hs01076112_m1
- n° 1 vial di Hs01092524_m1
- n° 1 vial di Hs00174164_m1
- n° 1 vial di Hs00171138_m1
- n° 1 vial di Hs01025372_m1
- n° 1 vial di Hs01075529_m1
- n° 1 vial di Hs01013469_m1

- n° 1 vial di Hs00234007_m1
- n° 1 vial di Hs01922995_s1
- n° 1 vial di Hs00269932_m1
- n° 1 vial di Hs01060665_g1
- n° 5 vial di TaqMan™ Universal PCR Master Mix
- 1 kit di Qubit™ 1X dsDNA High Sensitivity (HS) and Broad Range (BR) Assay Kits Green features
- 1 kit di MagMAX™ mirVana™ Total RNA Isolation Kit

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, previo giudizio di idoneità tecnico-qualitativa, espresso sulla base dei requisiti prestazionali richiesti ed emergenti dalla documentazione tecnica prodotta, da espletarsi attraverso l'utilizzo della posta certificata (PEC) della MultiMedica S.p.A., per l'importo a base d'asta, onnicomprensivo di ogni onere inerente all'oggetto della procedura di gara, pari a € 31.044,45, oltre IVA 22% pari a € 6.834,62, per complessivi € 37.901,07;

- di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 37.901,07 IVA inclusa, è finanziato con i Fondi assegnati dall'Unione Europea NexGenerationEU per il progetto di Ricerca PNRR-TR1-2023-12377350 – CUP I43C24000120006 – NPG 2025_021;
- di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Dr. Daniele Schwarz, responsabile unico del progetto (RUP) per la procedura di cui trattasi;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii. disponendone la pubblicazione on line.

Milano, 30/06/2025

MultiMedica S.p.A.

Il Rappresentante Legale

Dr. Raffaele Besso